Urzad Miejski w Skarszewach
Sekretarz Gminy
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Wyjasnienie dot. SIWZ oraz zmiana jej tresci

Dotyezy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na: utwardzenie odcinkow
drog plytami drogowymi typu ,, Yomb” i ptytami drogowymi pelnymi na terenie gminy
Skarszewy

1) Dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (fekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢
zapytania wraz z wyjasnieniami:

Tresé pytania z dnia 22.05.2015 r.:

W punkcie 18.SIWZ wskazano rdzne terminy realizacji przedmiotu zamowienia:

Maksymalny termin realizacji (60 dni) - Termin realizacji badanej oferty
T= X0
Maksymalny termin realizacji (60 dni) — Najkrotszy termin realizacji (40 dni)

Najkrotszy mozliwy termin realizacji przedmiotu zamowienia uwzglqdmony do oceny
ofert to 90 dni od daty przekazania placu budowy.

Najdhuzszy mozliwy termin realizacji przedmiotu zamoéwienia wymagany przez
Zamawiajacego to 60 dni od daty przekazania placu budowy. Wykonawca moze
zaproponowaé termin realizacji zam6wienia w pelnych dniach w przedziale od 40 do
60 dni.

Prosze o sprecyzowanie jaki jest najkrotszy dopuszezalny termin realizacji przedmiotu
zamowienia.



2)

3)

Odpowiedz na pvtanie:

Najkrotszy mozliwy termin realizacji przedmiotu zamowienia uwzgledniony do oceny
ofert to 40 dni od daty przekazania placu budowy. ‘

Dzialajagc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawa,
Zamawiajacy informuje o dokonaniu nastepujgcych zmian w tresci specyfikacji istotnych
warunkdéw zamowienia:

Istniejacy zapis:

Najkrotszy mozliwy termin realizacji przedmiotu zaméwienia uwzgledniony do oceny
ofert to 90 dni od daty przekazania placu budowy.

Zastepuje sie nastepujacym:

Najkrétszy mozliwy termin realizacji przedmiotu zamoéwienia uwzgledniony do oceny
ofert to 40 dni od daty przekazania placu budowy.

Jednoczednie Zamawiajacy informuje, ze wszystkie pozostale zapisy SIWZ, w tym
wyznaczone terminy i miejsce sktadania i otwarcia ofert, pozostaja bez zmian.

Zgodnie z Rozdzialem 10 ust. 1 SIWZ, jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg

korespondencje za pomoca faksu lub elektronicznie — kazda ze stron na zgdanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Prosze o potwierdzenie otrzymania
niniejszego wezwania (fax: 58 588-26-51, elektronicznie: wpgiie@skarszewy.pl).

Otrzymujqg:

1. wykonawcy,
2. strona internetowa — www.skarszewy.pl,
3. Ala UM




