Skarszewy, dnia 08.11.2010 r.

WPGiIE/ZP.341-20/2010

Wszyscy wykonawcy
Dot. udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 1.050.000 zł (638.230,00 zł dofinansowanie RPO + 411.770,00 zł udział własny Gminy Skarszewy)
Burmistrz Skarszew na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 ze zm.) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji w wysokości 1.050.000 zł (638.230,00 zł dofinansowanie RPO + 411.770,00 zł udział własny Gminy Skarszewy)”.

Zakres modyfikacji jest następujący, punkt 21 istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4 do siwz) otrzymuje brzmienie:
21. Harmonogram spłat kredytu:

Harmonogram spłat kredytu

przyjęty jako założenie do obliczenia kosztu obsługi kredytu w kwocie 638.230,00 zł

zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu „Budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku Skarszewy – Borówno – Bolesławowo i zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych w Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym Borówno”  w 2010 roku

	Okres
	Zmiana w stanie kapitału

· stan kredytu  

na pierwszy dzień miesiąca
	Data spłaty
	Rata kredytu podlegająca spłacie

	2010
	
	
	

	Listopad – od 19 do 30
	638.230,00
	
	

	Grudzień
	638.230,00
	
	

	Suma spłat w 2010 r.
	
	
	0

	2011
	
	
	

	Styczeń
	638.230,00
	
	

	Luty
	638.230,00
	
	

	Marzec
	638.230,00
	
	

	Kwiecień
	638.230,00
	
	

	Maj
	638.230,00
	
	

	Czerwiec
	638.230,00
	30.06.2011
	210.230,00

	Lipiec 
	428.000,00
	
	

	Sierpień
	428.000,00
	
	

	Wrzesień
	428.000,00
	
	

	Październik
	428.000,00
	
	

	Listopad
	428.000,00
	
	

	Grudzień
	428.000,00
	
	

	Suma spłat w 2011 r.
	
	
	210.230

	2012
	
	
	

	Styczeń
	428.000,00
	
	

	Luty
	428.000,00
	
	

	Marzec
	428.000,00
	
	

	Kwiecień
	428.000,00
	
	

	Maj
	428.000,00
	
	

	Czerwiec
	428.000,00
	30.06.2012
	214.000,00

	Lipiec 
	214.000,00
	
	

	Sierpień
	214.000,00
	
	

	Wrzesień
	214.000,00
	
	

	Październik
	214.000,00
	
	

	Listopad
	214.000,00
	
	

	Grudzień
	214.000,00
	
	

	Suma spłat w 2012 r.
	
	
	214.000,00

	2013
	
	
	

	Styczeń
	214.000,00
	
	

	Luty
	214.000,00
	
	

	Marzec
	214.000,00
	
	

	Kwiecień
	214.000,00
	
	

	Maj
	214.000,00
	
	

	Czerwiec
	214.000,00
	30.06.2013
	214.000,00

	Lipiec 
	-
	
	

	Suma spłat w 2013 r.
	
	
	214.000,00

	Ogółem
	
	
	638.230,00


Harmonogram spłat kredytu

przyjęty jako założenie do obliczenia kosztu obsługi kredytu w kwocie  411.770,00 zł

zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu „Budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku Skarszewy – Borówno – Bolesłąwowo i zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych w Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym Borówno” w 2010 roku,

	Okres
	Zmiana w stanie kapitału

· stan kredytu  

na pierwszy dzień miesiąca
	Data spłaty
	Rata kredytu podlegająca spłacie

	2010
	
	
	

	Listopad    -   od 19 do 30
	411.770,00
	
	

	Grudzień
	411.770,00
	
	

	Suma spłat w 2010 r.
	
	
	0

	2011
	
	
	

	Styczeń
	411.770,00
	
	

	Luty
	411.770,00
	
	

	Marzec
	411.770,00
	
	

	Kwiecień
	411.770,00
	
	

	Maj
	411.770,00
	
	

	Czerwiec
	411.770,00
	30.06.2011
	54.770,00

	Lipiec 
	357.000,00
	
	

	Sierpień
	357.000,00
	
	

	Wrzesień
	357.000,00
	
	

	Październik
	357.000,00
	
	

	Listopad
	357.000,00
	
	

	Grudzień
	357.000,00
	
	

	Suma spłat w 2011 r.
	
	
	54.770,00

	2012
	
	
	

	Styczeń
	357.000,00
	
	

	Luty
	357.000,00
	
	

	Marzec
	357.000,00
	
	

	Kwiecień
	357.000,00
	
	

	Maj
	357.000,00
	
	

	Czerwiec
	357.000,00
	30.06.2012
	51.000,00

	Lipiec 
	306.000,00
	
	

	Sierpień
	306.000,00
	
	

	Wrzesień
	306.000,00
	
	

	Październik
	306.000,00
	
	

	Listopad
	306.000,00
	
	

	Grudzień
	306.000,00
	
	

	Suma spłat w 2012 r.
	
	
	51.000,00

	2013
	
	
	

	Styczeń
	306.000,00
	
	

	Luty
	306.000,00
	
	

	Marzec
	306.000,00
	
	

	Kwiecień
	306.000,00
	
	

	Maj
	306.000,00
	
	

	Czerwiec
	306.000,00
	30.06.2013
	51.000,00

	Lipiec 
	255.000,00
	
	

	Sierpień
	255.000,00
	
	

	Wrzesień
	255.000,00
	
	

	Październik
	255.000,00
	
	

	Listopad
	255.000,00
	
	

	Grudzień
	255.000,00
	
	

	Suma spłat w 2013 r.
	
	
	51.000,00

	2014
	
	
	

	Styczeń
	255.000,00
	
	

	Luty
	255.000,00
	
	

	Marzec
	255.000,00
	
	

	Kwiecień
	255.000,00
	
	

	Maj
	255.000,00
	
	

	Czerwiec
	255.000,00
	30.06.2014
	51.000,00

	Lipiec 
	204.000,00
	
	

	Sierpień
	204.000,00
	
	

	Wrzesień
	204.000,00
	
	

	Październik
	204.000,00
	
	

	Listopad
	204.000,00
	
	

	Grudzień
	204.000,00
	
	

	Suma spłat w 2014 r.
	
	
	51.000,00

	2015
	
	
	

	Styczeń
	204.000,00
	
	

	Luty
	204.000,00
	
	

	Marzec
	204.000,00
	
	

	Kwiecień
	204.000,00
	
	

	Maj
	204.000,00
	
	

	Czerwiec
	204.000,00
	30.06.2015
	51.000,00

	Lipiec 
	153.000,00
	
	

	Sierpień
	153.000,00
	
	

	Wrzesień
	153.000,00
	
	

	Październik
	153.000,00
	
	

	Listopad
	153.000,00
	
	

	Grudzień
	153.000,00
	
	

	Suma spłat w 2015 r.
	
	
	51.000,00

	2016
	
	
	

	Styczeń
	153.000,00
	
	

	Luty
	153.000,00
	
	

	Marzec
	153.000,00
	
	

	Kwiecień
	153.000,00
	
	

	Maj
	153.000,00
	
	

	Czerwiec
	153.000,00
	30.06.2016
	51.000,00

	Lipiec 
	102.000,00
	
	

	Sierpień
	102.000,00
	
	

	Wrzesień
	102.000,00
	
	

	Październik
	102.000,00
	
	

	Listopad
	102.000,00
	
	

	Grudzień
	102.000,00
	
	

	Suma spłat w 2016 r.
	
	
	51.000,00

	2017
	
	
	

	Styczeń
	102.000,00
	
	

	Luty
	102.000,00
	
	

	Marzec
	102.000,00
	
	

	Kwiecień
	102.000,00
	
	

	Maj
	102.000,00
	
	

	Czerwiec
	102.000,00
	30.06.2017
	51.000,00

	Lipiec 
	51.000,00
	
	

	Sierpień
	51.000,00
	
	

	Wrzesień
	51.000,00
	
	

	Październik
	51.000,00
	
	

	Listopad
	51.000,00
	
	

	Grudzień
	51.000,00
	
	

	Suma spłat w 2017 r.
	
	
	51.000,00

	2018
	
	
	

	Styczeń
	51.000,00
	
	

	Luty
	51.000,00
	
	

	Marzec
	51.000,00
	
	

	Kwiecień
	51.000,00
	
	

	Maj
	51.000,00
	
	

	Czerwiec
	51.000,00
	30.06.2018
	51.000,00

	Lipiec
	-
	
	

	Suma spłat w 2018 r.
	
	
	51.000,00

	Ogółem
	
	
	411.770,00


W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

Otrzymują:

1. wykonawcy,

2. strona internetowa – www.skarszewy.pl,

3. A/a UM

PAGE  
2

